UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
EXPEDIENTE N°: EX-2022-03452523- -UBA-DME#SAHDU_FSOC

OBRA: PROVISION, COLOCACION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN
SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURAL DE TELECOMUNICACIONES GENERAL DE

REDES PARA CONEXION EN LA SEDE CONSTITUCION DE LA FACULTAD.-

UBICACION: Facultad de Ciencias Sociales (UBA) — Sede Constitucion — sita en la calle
Santiago del Estero 1029 (CP: C1075AAU - C.A.B.A)). -

SISTEMA DE CONTRATACION: AJUSTE ALZADO.-

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($
11.210.834,42.-).-

PLAZO DE EJECUCION: 60 (SESENTA) DIAS CORRIDOS.-

MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS: 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS.

VALOR DEL PLIEGO IMPRESO: PESOS TRESCIENTOS ($ 300,00.-).-

RETIRO DE PLIEGO: Desde el 01 de Diciembre de 2022 a las 10 hs. hasta el dia 27 de
Diciembre de 2022 a las 14:30hs. el mismos podra descargarse en forma gratuita desde la

pagina  http://www.sociales.uba.ar/la-facultad/compras/pliegos-de-bases-y-condiciones  y/o
retirarse impreso en la DIRECCION DE COMPRAS, LICITACIONES Y CONTRATACIONES
DE LA FACULTAD, M. T. DE ALVEAR 2230 (C.A.B.A.), PISO: 6TO, OFICINA: 602, C.A.B.A.,
Tel.: 5287-1517. Atencién de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas, INDEFECTIBLEMENTE.
EN FORMA PREVIA A LA ENTREGA DEL PLIEGO IMPRESO DEBERA ABONARSE LA
SUMA MENCIONADA EN LA TESORERIA DE LA FACULTAD (MARCELO T. DE ALVEAR
2230 — C.A.B.A. - PRIMER PISO - OFICINA: 110) DE LUNES A VIERNES DE 10 A 16 HS.

EL VALOR DE PESOS TRESCIENTOS ($ 300,00.-) ES EQUIVALENTE AL COSTO DE
IMPRESION DEL PLIEGO. EN CASO DE QUE EL OFERENTE DECIDIERA DESCARGARLO
E IMPRIMIRLO, EL PLIEGO SERA GRATUITO.-


http://www.sociales.uba.ar/la-facultad/compras/pliegos-de-bases-y-condiciones

VISITA DE OBRA: Se deberan coordinar previamente de lunes a viernes de 10 a 17hs, con el
Subsecretario de Sistemas, Sr. Pablo Recasens, Tel. 5287-1788 Cel.: 11-6791-7744, e-mail:

precasens@sociales.uba.ar

CONSULTAS AL PLIEGO: INDEFECTIBLEMENTE se deberan presentar las consultas por
escrito a la direccién de correo electrénico: compras@sociales.uba.ar, en el horario de 10:00 a
16:00 horas hasta el dia 21 de Diciembre de 2022 INCLUSIVE.

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: En la Direccion de Compras,
Licitaciones y Contrataciones de la facultad, sita en la calle M. T. DE ALVEAR 2230 (C.A.B.A.),
PISO: 6TO, OFICINA N°: 602, Tel.: 5287-1517. Atencién de lunes a viernes de 10:00 a 16:00

horas, hasta el dia 27 de Diciembre de 2022 inclusive a las 14:30 horas.

ACTO LICITARIO: En la Direccion de COMPRAS, LICITACIONES Y CONTRATACIONES DE
LA FACULTAD, M. T. DE ALVEAR 2230 (C.A.B.A.), PISO 6TO.: OFICINA 602, C.A.B.A., Tel..
5287-1517, el dia 27 de Diciembre de 2022 a las 14:30 horas.



mailto:precasens@sociales.uba.ar
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACION Y
EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS - (CABLEADO DE REDES EN LA SEDE DE
SANTIAGO DEL ESTERO 1029 - CABA).

PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES O PARTICULARES

Las siguientes Clausulas Especiales (PCE) complementan las disposiciones de las Clausulas
Generales (PCG) Res (C.S.) 1861/2010.

Para este PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, rige supletoriamente la

Ley n° 13.064, sus modificatorias y complementarias.

Se complementa los siguientes numerales del PCG:

e Articulo N° 1 (Articulo 101 —inciso 1 PCG) - Objeto del pliego.

1.1.1.- La Universidad de Buenos Aires llama a Licitacion Privada para la ejecucion de la obra
“PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE CABLEADO
ESTRUCTURAL DE TELECOMUNICACIONES GENERAL DE REDES PARA CONEXION EN
LA SEDE CONSTITUCION DE LA FACULTAD’.-

1.1.2. El Presupuesto Oficial establecido para la presente Licitacion es de PESOS ONCE
MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON
CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 11.210.834,42.-), valores correspondientes al mes de la

fecha de apertura, con impuestos incluidos.

1.1.3. Los interesados en formular propuestas podran consultar los Pliegos de la Contratacion
en las dependencias de la Direcciéon de Compras, Licitaciones y Contrataciones de la Facultad
de Ciencias Sociales (UBA) — M. T. de Alvear 2230 (C.A.B.A.) — Piso: 6to. - Oficina n°: 602.

El precio de impresion del Pliego de la Contratacion es de PESOS TRESCIENTOS ($ 300,00.-)
no reembolsables. Asimismo, podrd descargarse en forma gratuita desde la péagina

http://www.sociales.uba.ar/la-facultad/compras/pliegos-de-bases-y-condiciones
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1.1.4. Las Propuestas seran presentadas en sobre cerrado en la oficina de la Direccion de
Compras, Licitaciones y Contrataciones de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) — M. T. de
Alvear 2230 (C.A.B.A.) — Piso: 6to. - Oficina n° 602- antes de las 14:30 horas, del dia ...... de
......... de 2022.-

1.1.5. El plazo de ejecucién de la obra se establece en noventa (60) DIAS CORRIDOS, que
daran lugar al pago en tres (3) cuotas proporcionales al trabajo realizado, cuyo primer periodo

dara comienzo con la fecha indicada para el dia de inicio de obra.-

1.1.6. Esta previsto un anticipo financiero del treinta por ciento (30%) del monto contractual
(Articulo n°® 106- inciso 13 del PCG), su otorgamiento y pago no seran condicidn necesaria para
el real inicio de obra, la que debera iniciarse indefectiblemente dentro de los diez (10) dias

corridos de |la fecha de firma de Contrato.

En el caso que el Contratista no realice el efectivo inicio de obra sera pasible de las multas y/o

sanciones que fije el Pliego de la Contratacién.

1.1.7. A'los fines de la presente Contratacion, el Contratante y el Comitente son la Universidad

de Buenos Aires.

e Articulo N° 2 (Articulo n°® 102 —inciso 1 PCG) Tipo de licitacion.

Para la presente Contratacion se utilizara el tipo de “Licitacion Privada” de etapa Unica.-

e Articulo N° 3 (Articulo 102 —inc. — apart. PCG) Visita a Obra

El oferente debera reconocer in-situ el lugar de los trabajos, previo a la presentacion de su
oferta, debiendo incluir en la misma todos los elementos que, a su juicio, considere necesarios
para la consecucion de la provision, instalacion y puesta en marcha de un sistema de cableado
estructural de telecomunicaciones general de redes para conexion en la Facultad de Cs.
Sociales (sede Santiago del Estero 1029 — C.A.B.A.), de forma tal que quede en perfectas
condiciones de terminacién y funcionamiento, y permitan librarlas al servicio inmediatamente de

efectuada la recepcién provisional.

A tal efecto, debera realizar una visita al lugar de la obra y la misma se realizara en la fecha y

en el horario que determinara el Subsecretario de Sistemas, Sr. Pablo Recasens, Tel. 5287-



1788, e-mail: precasens@sociales.uba.ar, en representacibn de la Facultad de Ciencias

Sociales (UBA), quien extendera el correspondiente Certificado de Visita. De no_existir_este

certificado adjunto a la oferta, la misma sera desestimada.

e Articulo N° 4 (Articulo n°® 102 —inciso 3 PCG) Circulares con o sin consulta.

La direccién del Licitante a la que deben remitirse las consultas es M.T. de Alvear 2230
(C.A.B.A)) — Piso 6° — oficina n°® 602 — Direccion de Compras, Licitaciones y Contrataciones, de
lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hs. y/o al correo electrénico institucional

compras@sociales.uba.ar.-

e Articulo N° 5 (Articulo n® 102 — inciso 9 PCG): Sistema de contrataciéon por ajuste

alzado.

La Contratacion de la obra se hara por el sistema de Ajuste alzado, de acuerdo con el articulo
n® 102 —inciso 9 PCG

e Articulo N° 6 (Articulo n°® 102 — inciso 12 PCG): Cotizaciones en moneda
extranjera.

No se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera.

e Articulo N° 7 (Articulo n® 103 —inciso 5 PCG): Domicilio.

El proponente deberéa constituir domicilio especial en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

e Articulo N° 8 {Articulo n® 104 — inciso 1 - PCG): Lugar de presentacion de las

propuestas.

Las propuestas se presentaran en el lugar, dia y hora establecidos en el precedente Articulo N°
1. Apartado 1.1.4 del presente PCE.

e Articulo N° 9 (Articulo n° 104 — inciso 3 PCG): Documentos que integran la

propuesta.

Los documentos establecidos en el Articulo n® 104 — inciso 3 del PCG deben incluirse en la

propuesta, modificandose:
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El apartado 3) por el siguiente texto: “No se exige la Presentacion del Certificado de Capacidad
de Contratacion extendido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas,

vigente a la fecha de la apertura de la contratacion”.

Apartado 12) Ver Articulo N° 34 del presente — Habilidad para Contratar con el Estado

La propuesta debera contener ademas de los documentos exigidos en el Articulo 104 — inciso

3 del PCG, la siguiente documentacion en caracter de Declaraciéon Jurada:

1) Capacidad Técnica (Articulo 105 —inciso 5 del PCG)
2) Capacidad Econdémica Financiera (Articulo 105 — inciso 6 del PCG)
3) Capacidad de Contratacion (Articulo 105 — inciso 7 del PCG) y de acuerdo con lo

establecido en el articulo n°® 13 del presente PCE.

e Articulo N° 10 (Articulo n® 104 — inciso 3 — apartado 13 PCG ): Periodo de validez

de las propuestas

Las propuestas seran validas por un periodo de noventa (90) dias corridos, a partir de la fecha
limite estipulada para la presentacion de las propuestas.

En circunstancias excepcionales, antes de que venza el periodo original de validez de las
propuestas, el Contratante podra solicitar a los proponentes la prérroga de dicho periodo por un

plazo adicional determinado.

El pedido y las respuestas correspondientes deberan efectuarse por escrito. EI Proponente
podra negarse a acceder al pedido sin perder por ello la garantia de mantenimiento de su

oferta.
No se pedira ni se permitira que el Proponente que acceda al pedido modifique su propuesta,
pero se le solicitar4 que extienda la validez de la garantia de mantenimiento de su oferta por el

periodo de la prérroga.

e Articulo N° 11 (Articulo n® 104 —inciso 3 — apartado 14 PCG): Balances.

Se complementa el Articulo n® 104 — inciso 3 — apartado 13 del PCG, "En caso de haber

transcurrido mas de seis meses desde el cierre de ejercicio deberan presentar adicionalmente



un informe de corte certificado por Contador Publico Nacional, cuya firma debera estar
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias EconOmicas y legalizada en caso que no

fuese de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires"

e Articulo N° 12 (Articulo n° 104 — inciso 11 - PCG): Garantia de mantenimiento de

oferta.

El monto de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta corresponde al uno por ciento (1%) del
monto del presupuesto oficial, y por un periodo de noventa (90) dias corridos a contar desde la

fecha de presentacién de las propuestas.

La garantia de oferta debera estar a nombre de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires, sita en la calle M. T. de Alvear 2230 de la Ciudad Autébnoma de
Buenos Aires - CUIT N° 30-54666656-1 y podra hacerse solamente de acuerdo a las siguientes

formas: péliza de seguro de caucion, efectivo o cheque certificado.

e Articulo N° 13 (Articulo n® 105 —inciso 5y 6 PCG): Capacidad técnica y capacidad

econdmica-financiera.

La capacidad técnica y financiera se establecera de acuerdo a los siguientes criterios:

Articulo n® 105 —inciso 5: Capacidad técnica PCG

Apartado A — Oferentes

Si el proponente declara como antecedentes obras en ejecucion, las mismas deberan acreditar

un avance superior al 50%.

En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupacion de colaboracién empresaria, se

consideraran los metros cuadrados de 3 contratos entre las empresas que integran la UTE.

Las oferentes deberan gozar de buen concepto, en las obras en que haya participado en los

daltimos cinco (5) afos.

Apartado B — Representante Técnico




Representante técnico especialista en la materia (con formacion universitaria), con por lo
menos 10 (diez) afios de experiencia profesional en la ejecucion de obras de naturaleza y
magnitud similares (entendiéndose por similares a las mencionadas en el punto anterior,
“Experiencia de Obra” del PCE), durante por lo menos tres de los cuales la experiencia haya

sido como Representante Técnico.

A tal fin deber& presentar al Contratante para su aceptacion el Curriculum Vitae respectivo.

Articulo n°® 105 —inciso 6: Capacidad econdmico-financiera - PCG

Apartado A - Indicadores de Situacion Econémica-Financiera.

La viabilidad de los indices que arroje el analisis de los Estados Contables de las empresas
gue participen en procesos tendientes a la ejecucion de Obras Complementarias, se evaluaran
conjuntamente con los antecedentes, caracteristicas de las obras contratadas y garantias
presentadas por la empresa, no siendo de aplicacién lo estipulado en el ART. 105 inc. 6 Apart.
“g”

e Articulo N° 14 (Articulo 105 — inciso 8 PCG): Comisién de Evaluacion y Analisis

Técnico de las Ofertas)

Las propuestas seran examinadas y evaluadas por una Comision Evaluadora, la cual podra
requerir de los proponentes cualquier informacién complementaria, aclaraciones o subsanacion

de defectos formales que considere necesarias para la evaluacion de las propuestas.

Los proponentes deberan dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del
plazo de CINCO (5) dias y si ho se cumpliera en término con dicho pedido, se dara por retirada

la propuesta con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.
La Comision Evaluadora procedera al estudio de las propuestas y aconsejara el descarte de la
o las Propuestas que por deficiencias insalvables no permitan su comparacion en condiciones

de igualdad.

e Articulo N° 15 (Articulo 105 —inciso 12 PCG): Dictamen de evaluacion.




Dentro de los treinta (30) dias corridos desde la fecha del acto de apertura, la Comision
Evaluadora, producira el informe de evaluacion, el que constard en una acta, aconsejando se

adjudique a la oferta mas conveniente y expresando las razones de su decisorio.

El dictamen podra ser observado o impugnado segun lo establecido en el Articulo n° 105, inciso
17 del P.C.G.

Se establece que ante la deduccion de observaciones al dictamen de evaluacién, quedaran

automaticamente prorrogadas la validez de las propuestas por treinta (30) dias corridos a

contar de su vencimiento, para permitir su substanciacion en sede administrativa.

e Articulo N° 16 (Articulo 106 —inciso 13 PCG): Garantia de Anticipo financiero.

Para que el Comitente pueda efectivizar el Anticipo Financiero previsto en el PCG, el
Contratista debera, dentro de los diez (10) dias corridos de la firma del Contrato, suministrar

una Garantia a favor del Comitente por el Anticipo Financiero otorgado.

La garantia debera estar constituida en alguna de las formas previstas en el - Articulo 104 —
inciso 11 del PCG, por el cien por ciento (100 %) del importe total del Anticipo.

Si el Adjudicatario no integrara la garantia mencionada, el comitente no efectivizara el Anticipo,

y esto no constituird causal de mora en la iniciacion de los trabajos imputable al Comitente.

e Articulo N° 17 (Articulo 107 —inciso 1 PCG): Orden de ejecucién y Acta de Inicio

Firmado el contrato, el comitente dara la orden de iniciacién de los trabajos con una antelacién
minima de quince (15) dias de conformidad con lo establecido en el Articulo 107 — inciso 1
PCG.

e Articulo N° 18 (Articulo 107 —inciso 3 - PCG): Replanteo de la obra.

El replanteo de la obra seré realizado por el Contratista y controlado por la Inspeccion de Obra,
para lo cual el Contratista debera proveer todos los elementos necesarios y los gastos que se
originen en las operaciones de replanteo, asi como los provenientes del empleo de aparatos,

enseres, personal, etc., seran por cuenta del mismo.



Una vez establecidos los puntos fijos por el contratista y aceptados por la Inspeccion, aquel

sera responsable de su inalterabilidad y conservacion.
Las operaciones de replanteo se efectuaran con la anticipacion necesaria para no causar
atrasos en el desarrollo normal de la obra, y sera4 concordante con la orden de iniciacién y con

el plan de trabajos aprobados.

De cada operacion de replanteo se labrara el acta correspondiente la que serd firmada por la

Inspeccion y la Contratista.

e Articulo N° 19 (Articulo 107 —inciso 7 PCG): Planos de obra.

El Contratista esta obligado a confeccionar a su costo, toda la documentacién de obra
necesaria para la ejecucion de la obra (planos de replanteo, detalles constructivos, estudios,
etc.,) que la Inspeccién le solicite, y deberd someter esta documentacion a la aprobacion de la

Inspeccidn en los plazos que ésta establezca.

El contratista preparara todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos, entregara
al comitente dos copias para su aprobacién; una vez aprobado un plano, sacara las copias que
necesite para su uso y entregara al comitente el original, en film poliéster, a fin de su

preservacion en perfecto estado, acompafiando ademas el soporte magnético.

e Articulo N° 20 (Articulo 107 —inciso 9 PCG): Cierre de obra.

El Contratista ejecutara el cierre de las obras cuando corresponda, de acuerdo con las
reglamentaciones municipales en vigor, 0 en su defecto, en la forma y extension que determine

el Pliego de Especificaciones Técnicas y Condiciones Particulares.

e Articulo N° 21 (Articulo 107 —inciso 16 PCG): Dafios a personas vy bienes.

La cobertura minima del seguro por responsabilidad civil extracontractual a terceros y a su
patrimonio sera de $ 1.000.000 (PESOS UN MILLON) por dafios al patrimonio y la cobertura
minima del seguro de lesiones a otras personas o fallecimiento sera de $ 3.000.000 (PESOS
TRES MILLONES).

e Articulo N° 22 (Articulo 107 —inciso 19): Letreros - Cartel de obra.

10



Al comenzar los trabajos, la Contratista colocara por su cuenta y cargo, un (1) cartel indicador
de la Obra, objeto de esta Contratacién, con las medidas y leyendas indicadas en el plano
correspondiente y en el lugar que indique la Inspeccién de obra, obligaAndose a mantenerlo en
buenas condiciones hasta la Recepcion Definitiva de la obra, en cuya oportunidad debera

retirarlo. El valor del Cartel de Obra sera prorrateado entre todos los items de la obra.

e Articulo N° 23 (Articulo 107 —inciso 22): Sequros.

El Contratista debera contar, previo a la iniciacion de los trabajos, con los seguros que se
detallan en el Articulo 107 — inciso 22 del PCG.

El seguro contra accidentes cubrird al personal de todo tipo y categoria que utilice el Contratista
en la ejecucién de los trabajos, asi como en las oficinas u otras dependencias integradas a la

obra.

Con respecto al Personal del Comitente:

El personal permanente y/o eventual de la inspeccién de obra debera ser asegurado por el

Contratista a su cargo, contra accidentes.

Las pdlizas seran individuales y transferibles y deberan cumplir los riesgos de incapacidad

transitoria, incapacidad permanente y muerte.

En relacién con la entrega de pélizas:

Todas las poélizas de seguros o bien sus copias legalizadas, seran entregadas al Comitente, el

que dara su aprobacién, antes de iniciarse las obras.

Sin este requisito no se procedera ni al replanteo ni a la iniciacién de obra, como asi tampoco
se abonara al Contratista ningun importe en concepto de certificados, sin que esto exima al
Contratista de su responsabilidad civil por los dafios y perjuicios emergentes de la falta de

cobertura asi como del retraso que sufra la iniciacion de los trabajos.

En los casos en que se produzcan vencimientos de las poélizas, el Comitente podré renovarlas a

costa del Contratista, si este no lo hiciera oportunamente.
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Todo el personal empleado en los trabajos, asi como los de la Inspeccion de Obras, estara
asegurado contra accidentes de trabajo, ademas la Empresa Contratista debera contar con un

seguro que cubra dafios a bienes y personas ajenas a la U.B.A, incluida responsabilidad civil.

Para todo ello rigen:

e La Ley de Seguridad e Higiene 19587 y sus Decretos Reglamentarios y normativa

complementaria

e Las Leyes de Accidentes de Trabajo N° 24.557, decreto reglamentario y normativa

complementaria

El Contratista entregara a la Inspeccion de Obra antes del comienzo de los trabajos, las

poélizas correspondientes.

La empresa asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades laborales

de su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la Universidad de Buenos Aires.

Asimismo, debera presentar dentro de las 48 horas de serle requerido el certificado de vigencia
del seguro de Responsabilidad de Trabajo, expedido por la respectiva Aseguradora de Riesgo
de Trabajo (ART).

Lo anteriormente expuesto es sin perjuicio de mantenerse la obligacion por parte de las
empresas de presentar la respectiva pdéliza vigente y con la prima paga al momento de la

contratacion.

Se debera pues considerar y prestar especial atencién a la solvencia econdmica tanto de la

aseguradora, como del empleador.

e Articulo N° 24 ( Articulo n° 113 — inciso 4 y 7 PCG): Retenciones sobre los

certificados.

De cada certificado se efectuaran las retenciones establecidas en:

a) La Resolucion General AFIP N° 2854/2010 de la AFIP (retencion IVA), sus

modificatorias y complementarias.-
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b) Resolucion General 4003-E de la AFIP (Ganancias), sus modificatorias y

complementarias.-

c) Resoluciones Generales N° 1784/04 y 2682/09 de la AFIP (SUSS sistema Unico de

Seguridad Social), sus modificatorias y complementarias.-

e Articulo N° 25 (Articulo n°® 113 — inc. 8 - PCG): Pago de los certificados —

Aclaracion complementaria

El Contratista deberd presentar el certificado debidamente firmado por su Representante
Técnico y por la Inspeccion con las correspondientes fojas de medicion, en la Direccion de
Mesa de Entradas y Archivos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, ubicada en M. T
de Alvear 2230, PB (C.A.B.A)), para su tramite de aprobacion y posterior tramite de pago.

Junto con el certificado de obra, el contratista debera presentar la factura correspondiente, la
gue se ajustard a la legislacién vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado

que resulte aceptado luego de su verificacion.

Toda correccion al Certificado presentado, por errores en el mismo, sera notificada por el
Inspector de Obra y dara lugar una nueva presentacion del Certificado para su verificacion,
dando lugar al consiguiente corrimiento de la fecha de presentacion y plazo de pago, conforme

a la demora producida por su nueva presentacion.
En caso que el Contratista opte por percibir los pagos correspondientes mediante transferencia

bancaria, se deberd adjuntar comprobante emitido por la entidad bancaria, indicando la

entidad, CBU, y nimero de cuenta en la que se haran efectivos.

e Articulo N° 26 (Articulo 114 —inc. 1 - PCG): Recepcidn Provisoria.

Una vez terminada la ejecucion de los trabajos el Contratista solicitara a la Inspeccion la

Recepcion Provisoria de la Obra.
Se entendera por fecha de efectiva terminacion de los trabajos aquella en la que el Contratista
comunique por Nota de Pedido a la Inspeccion que la obra esta terminada de acuerdo a su fin

y al contrato, que han sido aprobados por esta ultima los resultados de las pruebas y ensayos
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realizados segun especificaciones contractuales y solicita por lo tanto la recepcion provisional,
siempre y cuando la Inspeccién verifiqgue que realmente es asi y que esa solicitud es

procedente por ser las obras ejecutadas de recibo.

La fecha de efectiva terminacion de los trabajos representa la finalizacion del periodo de
ejecucion de la obra.

Si éste periodo supera el plazo contractual incluyendo todas las prérrogas aprobadas
corresponde la aplicacién de la multa que establece el Articulo 116 — inciso 6 - MULTAS del
PCG.

Si la Inspeccion, luego de recibida la solicitud, verifica que las obras no son de recibo,

suspenderd la recepcion provisional y ordenara los trabajos necesarios.

En ese caso continuard computandose el periodo de ejecucion, no computandose el lapso
transcurrido entre la fecha en que se solicitd la recepcion provisional y la fecha de notificacion
por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que la Inspeccién comunica la no

terminacion de los trabajos.

Si la recepcién provisional se efectla de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el
Comitente la habilitacién de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminacién efectiva de

los trabajos seré la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepcion.

Se efectuard una Unica recepcién provisional de las obras, aun cuando para su ejecucion

hubieran regido plazos parciales.
La recepcion de la Obras por el Comitente no liberan al Contratista de las responsabilidades
que determine el Libro I, Titulo IV “Contratos en Particular”, Capitulo 6 “Obras y Servicios”,

Seccibn [°y 2° del Codigo Civil y Comercial de la Nacién vigente.

Se labrard un acta en presencia del contratista o de su representante debidamente autorizado,

prestando conformidad con el resultado de la operacion.

En dicha acta se consignard la fecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la

cual correra el plazo de garantia.
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En el acta se consignaran, ademas, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados

por el contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la correccion de los mismos.

Pruebas para la Recepcién Provisoria.

Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta ejecucion por la Inspeccién, se

procedera a efectuar las siguientes pruebas: eléctricas, electrénicas, conectividad y de buen

funcionamiento general.-

Los resultados de las pruebas se volcaran en un Acta que se labrard al efecto, la cual se

adjuntara al Acta de Recepcion Provisoria.

Si los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista debera repetir las pruebas la cantidad
de veces que resulte necesario, efectuando las modificaciones, cambios y/o reparaciones que
se requieran, previa aprobacion de la Inspeccién, hasta obtener resultados satisfactorios, todo

esto a su exclusivo cargo y sin neutralizacién de plazo de terminacion de la obra.

e Articulo N° 27 (Articulo n°® 114 —inciso 6 - PCG): Documentacién técnica conforme

ala obra ejecutada

Con no menos de treinta (30) dias de antelacion respecto de la fecha prevista para las pruebas
de recepcion provisional de las obras, el Contratista presentara a la Inspeccion un Manual de

Operacion y Mantenimiento de las obras e instalaciones.

El mismo sera definido por la Inspeccion. Dicho contenido debera asegurar la informacion
suficiente y de una claridad tal que permita guiar paso a paso la operacion de las instalaciones
para las distintas maniobras de rutina y de emergencia, asi como brindar todas las
especificaciones técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento de los equipos e
instalaciones, incluyendo el programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de
despiece para desarme de equipos, los manuales de mantenimiento de cada uno, las listas de

repuestos, tipo de lubricantes, etc.

Documentacion a entregar por el Contratista previo a la Recepcién Provisoria. Es condicién

indispensable para efectuar la Recepcién Provisoria de los trabajos contratados que la

Contratista haga entrega a la Inspeccién de Obra de la siguiente documentacion:
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a. Planos conforme a obra: DOS (2) copias de la totalidad de la documentacion técnica

conforme con la obra ejecutada.

La documentacion serd verificada por el personal del Comitente que participe o supervise la
operacién de las obras, a los efectos de detectar las eventuales faltas de concordancia con la

realidad, para luego ser devuelto a la Contratista para su correccion.

La documentacion conforme a obra estara integrada por planos y memorias descriptivas de las
obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados por el Contratista
(geotécnicos, hidrolégicos, estructurales, etc.).

Todas las medidas se expresaran en el sistema métrico decimal.

Los planos consignaran con toda exactitud y detalle los trabajos realizados y de todas las

instalaciones.

Se incluiran planos constructivos y toda la informacion gréfica necesaria para identificar y

ubicar fisicamente cualquier elemento de la obra.
Queda entendido que los planos conforme a obra no guardan relacién alguna en cantidad ni en

grado de detalle, con los planos de la contratacion, sino que se trata de documentacién con un

grado de detalle mucho mayor y con fidelidad verificada respecto de lo construido.

e Articulo N° 28 (Articulo n® 114 —inciso 2 PCG): Plazo de garantia.

El plazo de la garantia sera de seis meses. Durante ese plazo el contratista sera responsable
de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad
0 ejecucion deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia
del uso indebido de las obras, para ello mantendra en la obra el personal y los equipos

necesarios.

Si durante el periodo de garantia el Contratista no solucionara a satisfaccion de la Inspeccion
los vicios ocultos, las observaciones a los trabajos ejecutados consignadas en el Acta de
Recepcion Provisoria, los desperfectos ocurridos durante el periodo de garantia, el Comitente
podra subsanar las deficiencias contratando los trabajos con terceros o realizandolos por

administracién, con cargo al fondo de reparos del contrato.
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e Articulo N° 29 (Articulo n® 114 —inciso 3 PCG): Recepcidén Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantia establecido en el Articulo N° 28 del presente se podré realizar

la recepcion definitiva de las obras.

Para efectivizarla, la inspeccion verificara el buen estado y correcto funcionamiento de las
obras, la ausencia de vicios aparentes, los posibles defectos originados en vicios ocultos, asi
como se hayan subsanado las deficiencias consignadas en el acta de recepcion provisoria y se
hayan entregado y aprobado la documentacién conforme a obra debidamente aprobada y la

totalidad de los Manuales de Operacién y Mantenimiento.

Asimismo, de considerarlo conveniente la Inspeccion, se ejecutaran las pruebas y ensayos
necesarios para demostrar el buen estado y correcto funcionamiento de las obras, pudiendo

repetirse, con ese fin, parcial o totalmente las establecidas para la recepcién provisional.

De verificarse deficiencias o defectos la inspeccion intimara al Contratista para que un plazo

perentorio los subsane.

Vencido dicho plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a lo ordenado, el Comitente
podra hacerse cargo de oficio de la obra, dejando constancia del estado en que se encuentra, y
efectuar por si o por medio de terceros los trabajos y provisiones necesarios para que la obra

resulte de recibo, cargando los importes que esto insuma al Contratista, en la liquidacion final.

Si las deficiencias verificadas son subsanadas por el Contratista, el plazo de garantia de las
partes afectadas de la obra podra llevarse hasta una fecha que no excederé el doble del plazo

de garantia original, todo esto a exclusivo juicio del Comitente.

La recepcién se formalizara con el “Acta de Recepcion Definitiva” de acuerdo a lo establecido
por las normas generales de ejecucion, que sera labrada en presencia de un representante de

la Contratante y la Contratista o0 su representante técnico.

La recepcion definitiva de la obra extinguira de pleno derecho las garantias otorgadas por el
Contratista por la parte recibida y lo liberard de las responsabilidades contractuales,
con excepcion de las prescritas en el Codigo Civil y Comercial de la Nacion vigente Libro |ll,

Titulo IV “Contratos en Particular”, Capitulo 6 “Obras y Servicios”, Seccion 1°y 2°
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Al respecto, el plazo de DIEZ (10) afios que establece el Articulo especifico del mismo,

comenzara a regir desde la fecha de recepcion definitiva.

e Articulo N° 30 (Articulo n®114 —inciso 4 - PCG): Recepciones parciales.

No se prevén recepciones parciales de obra. No obstante, el comitente podra efectuar

recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de la obra.

e Articulo N° 31 (Articulo n® 114 —inciso 5 - PCG): Devolucién de garantias y fondo

de reparos.

Una vez establecida la procedencia de la recepcién definitiva y antes de liberar los fondos

retenidos, se efectuard la liquidacion final de la obra.

Esta liquidacion final se efectuard computando, mediante una medicion final, la obra total
autorizada ejecutada por el Contratista, con lo que se corregiran los eventuales errores u

omisiones que pudieran contener los certificados parciales mensuales.

Para la liquidacion final se tomardn en cuenta los reclamos no resueltos efectuados por el

Contratista sobre las mediciones y certificaciones mensuales.

Ademas de la liquidaciéon de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidacion final se
incluiran todos los créditos y cargos que correspondan efectuar al contratista en forma tal que
el resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo resultante de la vinculaciéon contractual

entre el Comitente y el Contratista.

Esta liquidacion final, una vez aprobada por el Comitente adquirira el caracter de liquidacion

definitiva por la ejecucion de la obra contratada.
Si resultara de esta liquidacion un saldo a favor del Contratista, se le abonara el mismo dentro

del plazo fijado para los Certificados mensuales a contar desde la fecha de aprobacion de la

liquidacion final.
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Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificard al Contratista e intimara a su pago en

el término de diez (10) dias corridos.

Vencido ese término se procedera a afectar en primer lugar el fondo de reparos, luego la
Garantia de Obra y finalmente deducir de los créditos pendientes de cualquier otra contratacion
vigente entre las partes.

De no resultar suficiente, el Comitente procedera al cobro de la misma por la via legal que

corresponda.

e Articulo N° 32 (Articulo n°® 116 — inciso 1 - PCG): Hechos que pueden originar

sanciones.

Compleméntese lo normado en el Articulo n® 116 — inciso 1 del PCG con el siguiente parrafo:

La acumulaciéon de multas por un valor del diez por ciento (10%) del monto del contrato, podra

ser considerado por el Comitente como causa para la rescision del contrato.

e Articulo 33 (Articulo n°® 116 — inciso 6 - PCG): Multas por incumplimiento de las

condiciones contractuales

Las multas contempladas en el Articulo n® 116 — inciso 6 del PCG podran aplicarse, entre otras

causas, por los siguientes hechos:

a. Atraso en la entrega de las pélizas de los seguros obligatorios

b. Incumplimiento de disposiciones municipales vigentes para el cierre de obras y

seguridad en la via publica.

C. Paralizacion de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas

e Articulo N° 34 - Habilidad para contratar con el estado

19



A fin de cumplimentar con la Resolucién General N° 4164 E/2017 de la Administracion Federal
de Ingresos Publicos, al momento de la presentacion de la oferta, el oferente debera estar
habilitado para contratar con la Administracion Publica Nacional, segun lo estipulado en el
Articulo 28 inciso f) del Decreto Delegado N° 1023/01, el cual dispone que no podran contratar
con la Administracion Nacional las personas fisicas o juridicas que no hubieran cumplido con

sus obligaciones tributarias y previsionales.

La Universidad de Buenos Aires solicitard la informacion tributaria y previsional de los
proveedores a través de internet del sitio web institucional de la AFIP mediante el servicio
denominado “CONSULTA — PROVEEDORES DEL ESTADO” dentro de los DOS (2) dias

siguientes al acto de apertura.

La referida respuesta estard identificada con un niamero de transaccion asignado por el ente
recaudador, que sera unico e irrepetible y el cual informara sobre la existencia o no de

incumplimientos ante la AFIP, no incluyendo detalle de los mismos.

La constancia que se genere de dicha consulta se imprimira y se adjuntara en el expediente.

En caso que el oferente posea deuda serd inadmisible su oferta, sin poder subsanar su

condicion bajo el principio de competencia.

e Articulo N° 35

El adjudicatario de la obra debera conseguir los permisos que sean necesarios a fin de no
interferir en los trabajos que estén realizando o hayan realizado otras empresas en el mismo
espacio u obra y/o adyacente a fin de poder las garantizar la conservacion de las garantias por

los trabajos.-
A tal efecto deberan realizar las averiguaciones que sean necesarias para determinar tal

situacion y deberan tomar los recaudos que sean necesarios para resguardar los intereses dela

Facultad de Ciencias Sociales.-
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ANEXO | - Oferta del Contratista
Notas al Formulario de Oferta del Contratista
El Oferente debera completar y entregar este Formulario de Oferta junto con su Oferta.

[fecha]

Nombre:
[nombre del Contratante]

Direccion:
[insertar la direccion]

Declaramos conocer y aceptar los documentos que sirven de base a la licitacion:

[nombre o identificacién de la Licitacién]
y, con sujecion a ellos, ofrecemos ejecutar

[nombre o identificacion del Contrato]
de acuerdo con las condiciones establecidas en la documentacién contratatoria que se adjuntan a
esta oferta y establecemos que el precio Total de la Oferta es:

[cantidad en nameros] [cantidad en palabras] .

El Contrato se ejecutara en el plazo estipulado en el Pliego de Clausulas Especiales -PCE.
Esta Propuesta, junto con la aceptacion por escrito del Contratante, constituird un Contrato obligatorio
entre ambas partes.

Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar ni la oferta mas baja ni ninguna otra que puedan
recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez y con la Garantia de
Oferta requerida por los Documentos de Contratacion y especificados en el Pliego de Clausulas
Especiales -PCE.

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion real:

Direccion postal: [calle y n°]

[Ciudad]

[Provincia]

[Cédigo Postal]
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ANEXO Il - Calificacién Técnica

1. Calificacion v experiencia del Representante Técnico propuesto

Adjuntar curriculum vitae

Datos Personales:

Titulo Habilitante:

Antiguiedad:

Experiencia en Obras

Identificacion de Obras
(Proyectos Ejecutados)

Tiempo de Participacion en las Obras
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2. Antecedentes de Obras ejecutadas y en ejecucion

De obras de naturaleza y complejidad similares a las de las Obras en cuestion en el curso de los ultimos cinco (5) afios. De acuerdo a lo
establecido en el Articulo n® 105 — inciso 5 — apartado A del PCG y Art. 13 del PCE.

Nombre del proyecto

Nombre del Contratante vy
persona a quien contactar

Tipo de trabajos realizados y fecha
de comienzo y terminacion

Cantidad de Obra Ejecutada
(m2)




3. Equipos principales del Contratista

Propuestos para la ejecucion de las Obras. Indicar toda la informacion que se solicita a continuacion (conforme - Articulo n°® 105 — inciso 5
— apartado C del PCG)

item

Descripcion, marca y edad
(afios)

Estado (nuevo, bueno, deficiente),
cantidad de unidades disponibles
y n° de identificacién

Propio, arrendado (nombre del
arrendador), por comprar (nombre
del vendedor)

Lugar para
inspeccionado

ser




ANEXO Il - Calificacién Financiera

1. Informacién para Calificacion

Notas al Formulario de Informacién para Calificacion

La informacién que debe indicar el Oferente en las paginas siguientes se utilizara a los fines de la calificacion posterior, segun lo dispuesto

en las PCE. Esta informacidn no se incorporara al Contrato. Podran incluirse paginas adicionales si es necesario.
Para Oferentes Individuales o para cada Miembro de un Grupo o Asociacién de Empresas.

1.1 Volumen total anual de trabajos de construccion

Realizados en los ultimos cinco (5) afios, expresado en pesos.

19..

19..

19..

19..

20..

20..

20..
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1.2 Desempefio como Contratista principal o Subcontratista
en obras de construccion. Indicar la mejor facturacion o certificacion de obras, que el Oferente haya concretado en doce (12) meses
consecutivos, seleccionados dentro de los ultimos cinco (5) afios anteriores al mes anterior inclusive de la fecha original de apertura de la

contratacion.

1

2

3

4

5

Nombre del proyecto

Nombre del Contratante y
persona o quien contactar

Tipo de trabajos
realizados y fechas de
inicio y terminacion

Valor del Contrato

[ ()

S

Monto certificado en el lapso de
12 meses del

al
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1.3 Detalle de obras en ejecucidén o encargadas

0 bajo compromiso, incluyendo fechas previstas de terminacion y monto pendiente de certificacion al cierre del mes anterior a la fecha de

apertura de la contratacion.

1 2 3 4 5 6

Monto de
Datos del Contratante y persona a | Tipo de trabajos y |Valor del| certificacion Plazo pendiente al|Monto pendiente
quien contactar fechas de inicio y de | Contrato pendiente (*) cierre  mes anterior | anualizado (**)

terminacion

apertura

(*) sin acopios ni anticipos. Se debera explicitar en pesos.

Total

(**) si el plazo pendiente fuera inferior a un afio, el monto pendiente se anualizard segun lo indicado en el PCE.
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ANEXO |V - Presentacion de los Estados Financieros

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL (BALANCE GENERAL) AL .... DE... DE... COMPARATIVO CON LOS DOS EJERCICIOS
ANTERIORES

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Caja y bancos (Nota...)

Inversiones (Nota...)

Créditos (Nota...)

Bienes para consumo o comercializacion (Nota...)
Otros activos (Nota...)

Total del activo corriente

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones (Anexo...)

Bienes de uso (Anexo...)
Activos intangibles (Nota...)
Otros activos (Nota...)

Total del activo no corriente

TOTAL DEL ACTIVO
PASIVO

PASIVO CORRIENTE
Deudas (Nota...)
Previsiones (Nota...)

Fondos especificos (Nota...)
Total del pasivo corriente
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PASIVO NO CORRIENTE
(VER EJEMPLIFICACION PASIVO CORRIENTE)

TOTAL DEL PASIVO
PARTICIPACION DE TERCEROS EN SOCIEDADES CONTROLADAS
SUBTOTAL

PATRIMONIO NETO
(segun estado respectivo)

TOTAL

COMPONENTES FINANCIEROS IMPLICITOS SIGNIFICATIVOS
Segregados adecuadamente

RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIAS
Informados en detalle
Denominacion:

ESTADO DE RESULTADOS

Por el ejercicio anual finalizado el .../.../... comparativo con los dos anteriores
Ventas netas (Anexo...)

Costo de las mercaderias (servicios) vendidas (Anexo...)

Ganancia (pérdida) bruta

Gastos de comercializacion (Anexo...)
Gastos de administracién (Anexo...)
Resultado de inversiones permanentes
Otros ingresos y egresos
Resultados financieros y por tenencia (a)
Generados por activos

Intereses

Diferencias de cambio

Resultado por exposicién a la inflacion
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Otros resultados por tenencia
Generados por pasivos
Intereses
Diferencias de cambio
Resultados por exposicion a la inflacion
Otros resultados por tenencia
Impuesto a las ganancias
Participacién de terceros en sociedades controladas

Ganancia (pérdida) ordinaria
Resultados extraordinarios (Nota...)

Ganancia (pérdida) del ejercicio

(a) Al segregar, debe considerarse el criterio de sintesis en la exposicién que debe imperar en los estados basicos.
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ANEXO V - Andlisis de Precios Unitarios

El Oferente debera presentar el detalle de conformacion del COEFICIENTE DE RESUMEN vy el andlisis detallado de la MANO DE OBRA,
MATERIALES, y de los PRECIOS UNITARIOS segun los modelos adjuntos, para todos los items de la obra, debiendo reflejar un uso

correcto de cantidades y rendimientos de los materiales, mano de obra y equipos a utilizar.

Queda a cargo del Oferente reflejar en dichos analisis las alicuotas e impuestos vigentes segun lo establece el PCG.

La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los Andlisis de Precios elaborados segun lo que se establece a continuacion, con
respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc., que demande la ejecucion de los trabajos conforme

a las especificaciones del proyecto, no justificaran modificacién alguna en los precios unitarios del contrato.

Los analisis de precios deberan ser confeccionados respondiendo a las normas modelo que se indican a continuacioén:

COEFICIENTE DE RESUMEN

Ejemplo de célculo de Coeficiente resumen a aplicar en los analisis de precios unitarios

COSTO NETO 100,00 % 1,000 (A)
Gastos Generales e Indirectos ............... 13 %
BenefiCio .....oooviieii 10 % 23,00 % 0,23
Incidencia sobre (A)
SUBTOTAL 1 1,23 (B)
Costos Financieros ........c.coeeeviieiiiinnnenns.. 2%
Incidencia sobre (A)

2,00 % 0,02
SUBTOTAL 2 1,25 (©)
VA €IB. i 24 %
Incidencia sobre (C) 24,00 % 0,300
SUBTOTAL 3 1,55
COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO (CR) 1,55
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DESGLOSE DE OFERTA

En este Titulo, debera incorporarse la Planilla de Oferta, con el desarrollo de los Rubros e items de obra, unidad de medida y computo. La
planilla debera consignar los precios (costo x CR) de cada item que resulten de cada uno de los analisis de precios.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Ejemplo: Hormigén armado para bases (unidad=m?)

DESCRIPCION Cantidad |Unidad |[Precio [Unid |Subtota |Unid
[
Materiales:
. cemento 300,00 Kg/m3 |0.12 |$/Kg [36.00 $/m3
. piedra 0,75 m3/m3 |[28.00 |$/m3 |21.00 |$/m3
. arena 0,65 m3/m3 |9.00 $/m3 |5.85 $/m3
. acero 50,00 kg/m3 |0.55 |$/Kg [27.50 $/m3
SUBTOTAL MATERIALES (A) 90.35 $/m3
Mano de Obra:
. Oficial 1,20 Dia/m3 |25.17 [$/dia [30.20 $/m3
Medio Oficial 1,80 Dia/m3 |23.50 [$/dia [42.30 $/m3
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B) 72.50 $/m3
Equipos:
. Hormigonera 1,00 Gl/m3 |7.00 |[$/gl |7.00 $/m3
Herramientas manuales 1,00 Gl/m3 |3.00 |$/g [3.00 $/m3
SUBTOTAL EQUIPOS (C) 10.00 $/m3
COSTO NETO TOTAL (D) : (A+B+C) [172.85 $/m3
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL (D) x CR = 17285 $m3 x 155 =
267,92 $/m3
PRECIO DEL ITEM:
267,92 $/m3
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ANEXO VI — Modelo de Contrata

Entre la Facultad de Cs. Sociales de la Universidad de Buenos Aires, representada en este
acto por la Lic. Ana Josefina Arias (DNI 23.507.733) con domicilio en la calle M. T. de Alvear
2230, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, en adelante “La Facultad” por una parte, y por
la otra el sefior XXXXXXXXXXX, quien acredita su identidad con D.N.I. N2 XXXXXXXXXXXXX,
en su caracter de Representante Legal de la firma XXXXXXXXXXXXXX, adjudicataria de la
Contratacion Directa N° XX/XX, con domicilio en XXXXXXXXXXXX de la Ciudad Autbnoma de
Buenos Aires, se conviene en celebrar el presente contrato, con sujecién a las siguientes
clausulas:--------=-=-=-mmm o

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: La firma precitada que en adelante se
denominara "EL CONTRATISTA", se obliga a llevar a cabo los trabajos de PROVISION Y
PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURAL DE
TELECOMUNICACIONES GENERAL DE REDES PARA CONEXION EN LA SEDE
CONSTITUCION DE LA FACULTAD — Santiago del Estero 1029 de la Ciudad Autonoma de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo a la documentacion a que se refiere la CLAUSULA
SEGUNDA-

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de este
contrato: Pliego de Bases y Condiciones, ANEXO al Pliego Tipo de Bases y Condiciones para
la Contratacion de Obras Publicas, Especificaciones Técnicas Particulares, Presupuesto, Plan
de Trabajos, Planos, Cartel de Obra y la oferta. -------------====mm-mrmmmmmmmeee

CLAUSULA TERCERA: SISTEMA DE CONTRATACION: Los trabajos enunciados en la
CLAUSULA PRIMERA se contratan por el sistema de AJUSTE ALZADO.
CLAUSULA CUARTA: MONTO DEL CONTRATO: ElI monto de este contrato, por la ejecucién
total de la obra descripta en la CLAUSULA PRIMERA, asciende a la suma de PESOS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ($ XXXXXXXXXXX.) pagaderos conforme al Articulo N° 113 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales y a los Articulos N° 1.1.5 y 27 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares -------

CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCION Y MULTA: "EL CONTRATISTA" debera dar
comienzo a los trabajos de que se trata, dentro de los diez (10) dias corridos de la fecha en que
se firma el presente contrato, debiendo entregar los mismos dentro del plazo de 60 DIAS
CORRIDOS, contados a partir de la fecha del Acta de iniciacion de Obra. En caso de incurrir en
mora, "EL CONTRATISTA" ser& pasible de la multa establecida en el Articulo n° 116, inciso 6
del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Articulo N° 33 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares --

CLAUSULA SEXTA: AFIANZAMIENTO: En cumplimiento de lo establecido en el Articulo n°®
106, inciso 5 del PCG "EL CONTRATISTA" afianza la contratacién mediante la presentaciéon en
este acto de una garantia equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total del
contrato, extendida a la orden de la Universidad de Buenos Aires, de acuerdo a lo estipulado en
el art. 104 inc.11 del PCG, mediante XXXXXXXXXX
CLAUSULA SEPTIMA: FONDO DE REPARO: De las certificaciones mensuales se descontara
de cada certificado el CINCO POR CIENTO (5%) para constituir el FONDO DE REPARO el que
serd devuelto conjuntamente con la garantia de adjudicacion conforme a lo previsto en el
articulo 113 inc 7 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y art. 31 del pliego de
condiciones Especiales---------
CLAUSULA OCTAVA: RESCISION DEL CONTRATO: Se aplicaran las normas establecidas en
la Ley de Obras Publicas N° 13.064 y sus Decretos Complementarios, y en el Articulo n® 115
del PCG.-
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CLAUSULA NOVENA: Las partes establecen en calidad de jurisdiccion pactada, la de los
Tribunales Federales de la Capital Federal, constituyendo domicilio en los denunciados en el
encabezado del presente contrato, en los que seran validas todas las notificaciones y/o
comunicaciones que se cursaren.----------------

En prueba de conformidad con el presente contrato, se firman DOS (2) ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los XX dias del mes
XXXXXXXXXXXXXX  del afio 20XX.----- -

CARTEL DE OBRA

MODELO GRAFICO

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (UBA)

OBRA: PROVISION Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE CABLEADO
ESTRUCTURAL DE TELECOMUNICACIONES GENERAL DE REDES PARA CONEXION.-

EXPEDIENTE: EX-2022-03452523- -UBA-DME#SAHDU_FSOC
CONTRATISTA: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (UBA)
DOMICILIO: SANTIAGO DEL ESTERO 1029 — TELEFONO: 5287-1500
REPRESENTANTE TECNICO: RECASENS, PABLO

PLAZO DE EJECUCION EN DIAS CORRIDOS : 60 DIAS.

MONTO DEL CONTRATO:

DECANA:

TIPOGRAFIA: ARIAL

Todos los textos deberan ajustarse en tamafio, relacién longitud- altura color y proporciones, al
modelo gréafico precedente.

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN VERIFICARSE EN EL DISENO DEFINITIVO DEL CARTEL.
EL PLANO DEL CARTEL CON EL DISENO DEFINITIVO DEBERA SER PRESENTADO A LA
INSPECCION DE OBRA PARA SU APROBACION, CONJUNTAMENTE CON LOS CALCULOS
DE LA ESTRUCTURA RESISTENTE.

La provision incluye la estructura de sostén, la chapa de base y el ploteo completo del cartel sobre
Film (vinilo) de alta performance de espesor minimo 60 u.

El cartel serd confeccionado en chapa de hierro BWG n°24, sobre una estructura de perfiles de
hierro o bastidores de madera.

Debera, asimismo, ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura antioxidante.
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El cartel se ubicara en el exterior de la obra, en sitio visible, preferentemente en la fachada de la
obra o en el cerramiento de la misma. Segun lo indicado por la inspeccién de obra. Cuando el
cartel se ubique sobre la fachada debera evitarse dafios o deterioros de la misma por lo que
deberan proveerse anclajes independientes de la fachada.

Cuando el cartel se coloque independientemente de la fachada del edificio, deberd construirse
una estructura de sostén con perfiles metélicos cuyas secciones soporten el efecto del viento.

La fundacion de los perfiles serd mediante pozos rellenos de hormigén cuya profundidad sera
como minimo 1m La estructura de sostén debera llevar tratamiento anticorrosivo.

La inspeccién de Obra determinara la distancia entre la gréfica del cartel y el nivel del piso a fin de
garantizar una Optima vision a distancia de la gréfica del cartel.

Laterales de aluminio fundido, fondo envolvente y espejos laterales de chapa de Al. de superficie
lisa.

Con marco. Los costos asociados a la instalaciébn eléctrica, provisibn de materiales,

mantenimiento durante la Obra y n de materiales, mantenimiento durante la Obra y montaje
correran por cuenta y cargo del Contratista.
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ESPECIFICACIONES

PRECIO
RENGLON UNIDAD ESPECIFICACIONES TOTAL (IVA

INCLUIDO)

PROVISION, COLOCACION,
INSTALACION Y PUESTA EN
MARCHA DE UN SISTEMA DE
CABLEADO ESTRUCTURAL DE
1 SERV. | TELECOMUNICACIONES GENERAL
DE REDES PARA CONEXION EN LA
SEDE CONSTITUCION DE LA
FACULTAD. SEGUN DETALLE EN
ANEXO A (PETP).-

TOTAL - IVA INCLUIDO

Ante cualquier duda relacionada con las especificaciones técnicas, forma de ejecucién de la
presente contratacion y/o coordinacion de los trabajos a realizar, los proveedores deberan enviar
la consulta por escrito al correo electronico de la Direccibn de Compras, Licitaciones y
Contrataciones: compras@sociales.uba.ar.-
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